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1. WSTEP
1.1 Nazwa zaméwienia
Hala produkcyjno-magazynowa firmy ,POZBUD” w Stonawach, gm. Oborniki

Adres: Stonawy, 64-600 Oborniki; dziatka nr 57, obreb Stonawy
INWESTOR: POZBUD T&R S.A. Wysogotowo; ul. Bukowska 10A, 62-081 Przezmierowo

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem podstawowym zaméwienia jest wykonanie przebudowy hali z dostosowaniem do nowych potrzeb
technologicznych:

Zakres robot:

-roboty rozbiérkowe/wykopy

-roboty konstrukcyjne (zelbetowe; stalowe)

- prace posadzkarskie

- obudowa $cian i dachu

1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamdwienia bedace kosztem Wykonawcy:

. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

. Utrzymanie urzadzen placu budowy.

. Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody (o ile Wykonawca bedzie korzystat z
mediéw od Inwestora)

. Zapewnienie pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktorych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢

powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéow pracy oraz
warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

. W razie opaddéw deszczu przy sktadowaniu materiatdbw na zewnatrz budynku wykonawca we wiasnym zakresie
zapewni zabezpieczenie elementéw budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem ich wartosci.

. Wykonawca bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz (ziemie z wykopu) i inne odpady zwigzane z

prowadzonymi robotami.

. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach
Roboty specjalne zaliczane do $wiadczen umownych bedgce kosztem Wykonawcy

. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi koszty z tym zwigzane i
odpowiada za ich dziatanie jak za wlasne.

. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiér z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

1.4 Informacje o terenie budowy

Opis ogolny terenu

Omawiana hala znajduje sie w catym kompleksie firmy na ktorej znajdujg sie budynki: produkcyjne; biurowe; drogi
wewnetrzne; place sktadowe; place roztadunkowe

1.5 Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
specyfikacji technicznych.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢
plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowa¢ plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor (jezeli zostanie powotany przez Inwestora) uzgodnig
lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem oséb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie
nie naruszato prawa wiasnosci i porzadku publicznego.

Zwraca sie szczegOlnie uwage iz hala jest to czes¢ firmy ktéra bedzie w trakcie realizacji pracowata w normalnym
wymiarze. Wszyscy pracownicy ktorzy bedg mieli wykonywaé prace na terenie kompleksu firmy bedg musieli posiada¢
identyfikatory. Wszyscy pracownicy muszg by¢ zgtoszeni min. 7 dni przed rozpoczeciem prac Inwestorowi w celu
wyrobienia identyfikatoréw. W trakcie realizacji Wykonawca jezeli bedzie miat potrzebe wjazdu samochodem (kierownik
budowy; samochdd dostawczy z materiatami na budowe) na teren kompleksu firmy POZBUD bedzie musiat zgtosi¢ min
na 5 dni przed ten fakt w celu wyrobienia przepustki/identyfikatora.
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1.6 Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich:

Wykonawca odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy i terenie
bezposrednio przylegajacy, na ktérym Wykonawca sktaduje, roztadowuje, montuje, parkuije itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu terenu do chwili koncowego odbioru robét, a
uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a). podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a). lokalizacje magazynow, baz, sktadowisk.

b). $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

-+ mozliwoscig powstania pozarow
-+ hatasem.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do zalecen. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu:
Ze wzgledy na Inwestycje polegajaca na przebudowie hali ktéra wchodzi w sktad kompleksu wielu obiektdw organizacje
ruchu Kierownik Budowy musi przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu jego akceptac;ji.

1.10 Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Inwestorowi projekt zagospodarowania placu budowy i
uzyska jego akceptacje.

Wykonawca jest zobowigzany do:

a. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

b. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

c. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna; woda; itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on za nie odpowiedzialny.

1.11 Okreslenia podstawowe

a).

b).

c).

d).

e).

f).

g).

h).

m).

n).

0).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych roboét. bierze udziat w odbiorach czesciowych , zanikajgcych
i odbiorze obiektu.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajagcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgacych wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robo6t budowlanych, dla ktorych
jest wymagane pozwolenie na budowe — skiada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego lub
budowlano-wykonawczego, przedmiaru roboét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (o ile bedzie potrzebna);
dokumentacja zawierajaca aprobaty techniczne/atesty itp.; dokumentacja fotograficzna — z kazdego etapu robot i
innych dokumentéw; dokumentacja ta powinna by¢ wydrukowana w 2 egzemplarzach z spisem tresci oraz
oprawiona w twardg oprawe; dokumentacje nalezy tez przekaza¢ w 2 egzemplarzach na ptycie CD lub innym
nosniku.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian
parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych umowa

Odbidr czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie
prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych.

Odbidér koncowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzad-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
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przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

p). Przedmiar robét — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci. llosci w
przedmiarze sg orientacyjne w celu utatwienia wykonania wyceny przez Wykonawce — rozliczenie na tym zadaniu
jest RYCZALTOWE.

q). Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, kitdéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

r). Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

s). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robo6t budowlanych — sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postgpowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach wyzej wymienionego zadania.

2.1 Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty:

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacji oraz projekcie

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych
do robét, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Na Zzgdanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan materiatdw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wkasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu materiatow
i elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze byé pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST,
poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.
Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robét a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w
tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegoélnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie
do ich tresci i postanowien.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora oraz bedzie utrzymywaé roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez witadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot objetych Umowa.
Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren wokét do stanu na dzien przekazania placu budowy.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementow robot.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg

watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
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Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow.

Przed wykonaniem badan i jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow,
dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajagcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

5.4. Dokumenty budowy
5.4.1. Dziennik budowy
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegi robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
-+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
-+ uzgodnienie przez Inwestora harmonogramaéw robdét,
-+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora
-+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
-+ zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw roboét,
-+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
-+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,
-+ wyniki robét poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o
przebiegu robot,
~»  propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
5.4.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprédcz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce dokumenty:
-+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
-+ protokoty przekazania terenu budowy,
-+ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-+ protokoty odbioru robét,
-+ protokoty z narad i ustalen,
-+ korespondencje na budowie.
5.4.3. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
6.1. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako diugosé
pomnozona przez $redni przekroj- np.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robdét.

6.3. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

7.1 Rodzaje odbioréow
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbior
koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajagcych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbiér
robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

7.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze korncowym roboét.

7.4. Odbiér koncowy robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru kohcowego robét”. Odbioru
koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru koncowego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:
-+ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
-+ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-+ ustalenia technologiczne,
-+ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
-+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
-+ atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,
-+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5. Odbior ostateczny
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Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegodlnosci rozbiorki, winny by¢ rozliczane
wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze roboét.
Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegolnione w przedmiarze, winny byé ujete w kosztach ogéinych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

a). SIwz

b). umowa zawarta pomigdzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
c). zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana ww zadania

d). normy

e). aprobaty techniczne

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:
1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z p&zniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska
3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach
4. Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 28 ,04. 1998 r. w sprawie
dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).
5.  Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.
7. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw BHP.
Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny
9.  Wymagania i badania przy odbiorze.

©

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




