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UMOWA NR ………….
O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
zawarta w dniu …………….. r. w ………………….

pomiędzy:

POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Przeźmierowie przy ulicy Bukowskiej 10A, Wysogotowo, wpisaną do KRS pod nr 0000284164, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda z siedzibą w Poznaniu, NIP 7772668150, REGON 634378466, reprezentowaną przez Tadeusza Andrzejaka – Prezesa Zarządu, zwaną dalej „Zamawiającym”
a
(Nazwa firmy) z siedzibą w (miejscowość) (adres), wpisaną do KRS pod nr……………………. prowadzonym przez……………………. NIP:……………………., REGON: …………………. reprezentowanym ………………………., zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,
Zwanymi dalej „Stronami”
Preambuła
Umowa zawierana jest w celu realizacji zadania pn. ……………………………………….. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki Dual Strong®” na realizację  którego Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Priorytet 3 Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek). W dniu 31.08.2018 r. Zamawiający zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu.
Wykonawca wybrany został przez Zamawiającego po przeprowadzeniu postępowania w ramach zasady konkurencyjności oraz w oparciu o przedstawioną przez Wykonawcę ofertę. Wykonawca oświadcza, iż jest przedsiębiorstwem budowlanym specjalizującym się w realizacji inwestycji budowlanych o charakterze odpowiadającym zamierzonemu Zadaniu inwestycyjnemu oraz przedmiotowi niniejszej Umowy. Wykonawca gwarantuje, niniejszą umową jakość wykonywanych przez siebie robót budowlanych.

§1
Definicje
Dla potrzeb Umowy wskazane poniżej wyrażenia oznaczają:

	Dokumentacja projektowa

	Projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego wskazane w załączniku do Zapytania Ofertowego z dn. 29 stycznia 2019 roku. Starosta Obornicki decyzją nr 18/16 z dn. 20.01.2016 r. zatwierdził projekt i udzielił pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej oraz decyzją nr 375/18 z dn. 6.08.2018 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na przebudowę starej hali dla kantówki pasywnej w zespole obiektów produkcyjnych. Zakres dokumentacji wskazano na płycie CD w Załączniku nr 4.

	Dokumentacja Wykonawcza
	każda, poza Dokumentacją Projektową, dokumentacja o charakterze technicznym niezbędna dla zrealizowania przedmiotu Umowy. Jest to dokumentacja, za której przygotowanie w pełni odpowiedzialny jest Wykonawca.

	Dokumentacja przetargowa
	Dokumentacja stanowiąca podstawę w procedurze ofertowej do wyłonienia Wykonawcy, w tym Zapytanie ofertowe z dn. …………… 2019 roku wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy z dn. ………… wraz z załącznikami stanowiące załącznik 3 i 4

	Elementy robót
	części Robót budowlanych wyodrębnione i nazwane, będące przedmiotem niniejszej Umowy

	Harmonogram rzeczowo-finansowy
	projekt organizacji wykonania przedmiotu umowy opracowany przez Wykonawcę określający zaawansowanie rzeczowe i terminowe poszczególnych elementów robót wraz z przynależną im wartością – stanowi Załącznik 5 do umowy

	Kierownik budowy
	osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawcę i zgłoszona przez Zamawiającego do sprawowania czynności Kierownika Budowy wskazanych w Prawie Budowlanym, posiadająca odpowiednie uprawnienia wymagane prawem do sprawowania tych czynności

	Odbiór końcowy
	odbiór prawidłowo wykonanej całości Robót budowlanych, łącznie ze skutecznym usunięciem Wad.

	Odbiór robót zanikających
	odbiór prawidłowo wykonanych części Robót budowlanych ulegających zakryciu potwierdzony przez Zamawiającego wpisem do dziennika budowy i/lub dodatkowo protokołem robót zanikających

	Podwykonawca
	podmiot, który tylko i wyłącznie na zlecenie Wykonawcy wykonuje część prac z ogólnego zakresu Robót budowlanych objętych Umową

	Protokół konieczności
	dokument zawierający uzasadnienie dla zmiany materiału, technologii, zasadności wykonania Robót dodatkowych, Robót zamiennych bądź też zaniechania realizacji określonych prac

	Roboty budowlane
	ogół prac, materiałów, urządzeń dotyczących przedmiotu Umowy, wyszczególnionych w Dokumentacji projektowej wraz z ewentualnymi pracami przygotowawczymi i uzupełniającymi oraz pracami, których konieczność wykonania wynika z oględzin Terenu budowy i Dokumentacji projektowej, a także warunków opisanych w Dokumentacji przetargowej

	Roboty dodatkowe
	inne niż Roboty budowlane prace budowlane, nie będące przedmiotem Umowy, których konieczność wykonania wynika ze zmian technologii lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej , wykonanych na podstawie odrębnych pisemnych uzgodnień Stron

	Roboty zamienne
	prace budowalne, które zostaną zamienione na inne roboty, których konieczność wykonania wynika z odrębnych pisemnych uzgodnień Stron.

	Roboty zaniechane
	roboty budowlane, zaniechane w drodze pisemnego porozumienia między Stronami

	Siła wyższa
	wszelkie okoliczności pozostające poza zasięgiem wpływów Stron i które są nie do przewidzenia dla każdej ze Stron. Siła wyższa będzie obejmować, ale nie ograniczać się do: wojny, epidemii, zamieszek, katastrof naturalnych, restrykcji lub rozporządzeń uprawnionych organów Rządu Rzeczpospolitej Polskiej uniemożliwiających realizację niniejszej Umowy.

	Teren budowy
	Przestrzeń, wydzielona ogrodzeniem i oznakowana, w której prowadzone będą Roboty budowlane lub Roboty dodatkowe oraz Roboty zamienne, wraz z powierzchnią zajmowaną przez zaplecze budowy

	Termin wykonania
	Dzień, w którym odpowiedni zakres Robót budowlanych zostanie przekazany Inwestorowi i przez niego przyjęty protokołem odbioru w stanie wolnym od Wad

	Wada
	Cecha zmniejszająca wartość lub użyteczność przedmiotu umowy ze względu na cel w umowie oznaczony lub wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy; brak właściwości przedmiotu umowy, o których istnieniu zapewnił Wykonawca; wydanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w stanie niezupełnym

	Wynagrodzenie ryczałtowe
	Wynagrodzenie zryczałtowane netto (bez VAT) za wykonanie całości przedmiotu Umowy

	Zadanie inwestycyjne
	Zadanie opisane Dokumentacją projektową oraz Dokumentacją przetargową pn.: ………………




§2
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę Zadania inwestycyjnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w tym zakresie) w sposób zgodny z wszelkimi zasadami sztuki budowlanej, normami i z zachowaniem należytej staranności ich wykonania, a także sporządzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót. Przedmiot niniejszej Umowy obejmuje wykonanie Dokumentacji wykonawczej niezbędnej dla wykonania Robót budowlanych oraz dokumentacji niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nadto przedmiot niniejszej Umowy obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz pełną obsługę geodezyjną Zadania Inwestycyjnego.
2. Przedmiot niniejszej Umowy szczegółowo opisuje:
a) Dokumentacja projektowa, której zakres został wskazany na płycie CD w Załączniku 4. Wszystkie zmiany w Dokumentacji projektowej wymagają uzgodnienia z Projektantem.
b) Dokumentacja przetargowa
3. Wykonawca oświadcza, że oferta Wykonawcy z dn. ……….. stanowiąca Załącznik nr 3 uwzględnia i zawiera wszystkie roboty konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, a jeżeli jakieś roboty nie wynikają z niego wprost, przyjmuje się, ze zostały objęte inną pozycją Oferty Wykonawcy. Zapis ten dotyczy robót, których konieczności wykonania nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy i które zaistniały z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Wady wykonanej przez siebie Dokumentacji wykonawczej. Z odpowiedzialności tej nie zwalnia go żadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu prac Wykonawcy o Roboty budowlane nie objęte Umową, a Wykonawca akceptuje takie prawo.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części Robót budowlanych objętych Umową. W przypadku rezygnacji z części robót objętych Umową, Wykonawca nie będzie podnosił roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za roboty, z których Zamawiający zrezygnował. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone w oparciu o stawki występujące w Kosztorysie, stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy. Zamawiający zapozna pisemnie Wykonawcę na 14 dni przed planowanym terminem przystąpienia do ich wykonania z dokładną specyfikacją robót, których dotyczy rezygnacja.
7. Ustal się niżej podane terminy realizacji inwestycji:
a) Przekazanie Terenu budowy w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni od podpisania niniejszej Umowy
b) Rozpoczęcie robót – wg. daty ustalonej w protokole przekazania Terenu budowy
c) Zakończenie wykonania Robót budowlanych, usunięcie Usterek i Wad do 31 października 2019 r.
d) Uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie do 31 stycznia 2020 r. 

§3
Oświadczenie stron

1. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem i posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością, która objęta jest realizacją Zadania Inwestycyjnego. Nieruchomość wskazana wyżej obejmuje działki o nr. ew. 57 i 59/6, położone w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki.
2. Zamawiający oświadcza, że na nieruchomości wskazanej w ust. 1 zamierza wykonać Zadanie inwestycyjne i że jest inwestorem w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem Budowlanym
3. Zamawiający oświadcza, że na wykonanie Zadania inwestycyjnego posiada prawomocne pozwolenie na budowę nr 18/16 z dn. 20.01.2016 r na budowę hali produkcyjno-magazynowej oraz nr 375/18 z dn. 6.08.2018 r. na przebudowę starej hali dla kantówki pasywnej w zespole obiektów produkcyjnych wydane przez Starostwo Powiatowe w Obornikach.
4. Zamawiający oświadcza, że na wykonanie Zadanie Inwestycyjnego posiada niezbędne środki finansowe, którymi zabezpieczy płatności z przedłożonych prawidłowo faktur wystawionych przez Wykonawcę.
5. Zamawiający oświadcza, że przekazuje Wykonawcy posiadaną Dokumentację projektową dla realizacji Zadania inwestycyjnego i nie będzie ograniczał możliwości Wykonawcy, co do rozporządzania tą dokumentacją, w tym powielania, kopiowania i niezbędnej publikacji dla wykonania Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym Umową oraz, że posiada odpowiednie zaplecze logistyczne, wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz doświadczenie i odpowiedni potencjał wykonawczy w zakresie wykonawstwa robót budowlanych.
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przekazaną Dokumentacją projektową niezbędną dla wykonywania Robót budowlanych. Wykonawca potwierdza niniejszym otrzymanie Dokumentacji projektowej.
8. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja projektowa, oraz pozostała dokumentacja, w tym oferta Wykonawcy otrzymana w toku postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności i załączona do Umowy, jest w pełni wystarczająca do prawidłowego wykonania Umowy i do wykonania Dokumentacji wykonawczej na dzień jej podpisania. W razie wątpliwości co do zakresu prac objętych Umową przyjmuje się, że obejmuje ona wszystkie roboty niezbędne dla wykonania inwestycji opisanej w pozwoleniu na budowę. W przypadku wykrycia wad w projekcie, które mogłyby doprowadzić do wykonywania Zadania Inwestycyjnego w sposób wadliwy, Wykonawca dostarczy taka informację do Zamawiającego niezwłocznie po powzięciu tej informacji, lecz nie później niż w dniu rozpoczęcia robót dla danego zakresu wskazanego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności dokumentacji wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne, oraz do wycofania lub zabezpieczenia w prawidłowy sposób przed zaginięciem, zniszczeniem, wykorzystaniem nieaktualnych wersji dokumentacji. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniał osobom trzecim Dokumentacji, z wyjątkiem użycia jej do wykonywania przedmiotu Umowy.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne wynikające z niezachowania zasad określonych w ust. 8 i 9 w odniesieniu do Dokumentacji projektowej i Dokumentacji wykonawczej. 
11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem budowy (na miejscu), w tym jego uwarunkowaniami i ze nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące Terenu budowy nie zgłoszone protokolarnie w trakcie przekazania Terenu budowy nie mogą być podstawą dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót. Powyższe nie dotyczy odmiennych warunków Terenu budowy, których przy zastosowaniu racjonalnych środków nie można było przewidzieć, tj. z wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca pomimo należytej staranności nie mógł takich zastrzeżeń zgłosić.
12. Wykonawca gwarantuje jakość Robót budowlanych zgodną z Ofertą, Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, zgodną z Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i przepisami Prawa Budowlanego, wykonaną zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.
13. Wykonawca oświadcza, że udostępni na własny koszt i zapewni utrzymanie na Terenie budowy zaplecza biurowo-socjalnego oraz zobowiązuje się do współdziałania z przedstawicielem Zamawiającego i projektantami, w wykonaniu postanowień Umowy, a w szczególności w zakresie przeprowadzania audytów kontrolnych, kontroli i zatwierdzania dokumentacji technicznej.
14. Zamawiający poniesie uzasadnione koszty postępowania administracyjnego prowadzonego w związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
§4
Organizacja prac budowlanych

1. Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy w osobie ……………………… tel. ……………………., e-mail: …………………… posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr ……………………………….. nadane decyzją …………………………… nr członkowski …………………………………
2. Zamawiający aprobuje osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika Budowy, zastrzegając sobie prawo żądania, w uzasadnionych przypadkach, zmiany Kierownika Budowy. Strony przy tym ustalają, iż jako uzasadniony przypadek uznają sytuację, w której Kierownik Budowy świadomie naruszył powszechnie obowiązujące przepisy prawa, co w szczególności dotyczy ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca będzie wtedy zobowiązany do zmiany Kierownika Budowy w terminie 14  (słownie: czternastu ) dni momentu pisemnego zgłoszenia.
3. W przypadku zmiany przez Wykonawcę osoby na stanowisku Kierownika Budowy, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego w terminie 7 (słownie: siedmiu ) dni od chwili zaistnienia takiej zmiany.
4. Zamawiający wskazuje swojego pełnomocnika w osobie: ……………………………… tel. …………………… e-mail:…………………………
5. [bookmark: _Hlk535564289]Zamawiający wskaże inspektorów nadzoru w branży elektrycznej i sanitarnej w terminie późniejszym, zgodnie z ustalonym harmonogramem prowadzonych w pracy w zakresie niezbędnym do ich nadzoru.
6. Jakiekolwiek uzgodnienia Stron, które mają wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania robót objętych Umową, w tym ewentualnych Robót dodatkowych lub Robót zamiennych wymagają w każdym przypadku uprzedniego pisemnego przygotowania Protokołu konieczności.
7. Zamawiający wskazuje, że nadzór autorski w poszczególnych branżach sprawują niżej wymienieni projektanci:
a) …………………………………..
b) …………………………………..
c) …………………………………..
d) …………………………………..
8. Wykonawca zobowiązany jest realizować postanowienia Umowy w porozumieniu z Zamawiającym z właściwym branżowo inspektorem nadzoru i projektantami sprawującymi nadzór autorski, oraz udzielać im niezbędnych informacji oraz wyjaśnień. Zamawiający oraz podmioty działające w jego imieniu mają obowiązek współpracować z Wykonawcą.
9. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu, odbywać się będą narady robocze, zwane dalej Naradami Roboczymi, w których uczestniczyć będą Kierownik Budowy oraz Zamawiający lub/i jego przedstawiciele. Ponadto w Naradach Roboczych uczestniczą przedstawiciele Wykonawcy odpowiedzialni za wykonanie Robót budowlanych, w tym kierownicy robót lub wyznaczone osoby od podejmowania decyzji w zakresie wykonywanych robót. Narady Robocze zwoływane będą przez Kierownika Budowy i odbywać się będą na Terenie budowy – na zapleczu urządzonym przez Wykonawcę. Strony mogą wspólnie ustalić inne miejsce Narady Roboczej.
10. Z każdej Narady Roboczej sporządzony zostanie przez Kierownika Budowy pisemny protokół, podpisany przez Kierownika budowy i Zamawiającego oraz innych uczestników narady. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastępstwo Kierownika Budowy dla powyższych obowiązków, o których mowa w niniejszym punkcie. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników, okoliczność ta zostanie uwzględniona w protokole wraz ze wskazaniem (w miarę możliwości) przyczyn odmowy. Wszelkie rozbieżności zdań uczestników narady należy uwzględnić w treści protokołu. W przypadku spornym co do wstrzymania lub kontynuowania prac, w wyniku rozbieżności zdań co do rozwiązań technicznych, strona, która nie zgadza się, powołuje niezależnego eksperta z niezależnej listy SIDIR, który wskaże prawidłowe rozwiązanie. Strona, która nie miała racji poniesie wszelkie koszty związane ze skutkami nieuzasadnionej odmowy podpisania Protokołu.
11. Strony zgodnie postanawiają, ze wszelkie uwagi stron dotyczące realizacji Robót budowlanych uwzględniane będą w protokołach z Narad Roboczych wskazanych w ust 10.
12. Zamawiający może wyrazić zgodę na umieszczenie znaków reklamowych zawierających logo firmy Wykonawcy na żurawiach wieżowych, masztach reklamowych, ogrodzeniu Terenu budowy i tablicy informacyjnej budowy, obiektach zaplecza i elewacjach obiektów stanowiących przedmiot niniejszej Umowy pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym formy oraz miejsca ich lokalizacji. Zgoda udzielana jest w formie pisemnej.
13. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty w taki sposób, aby koordynować prowadzenie, na Terenie budowy równoległych prac przez innych wykonawców wskazanych przez Zamawiającego.
14. Wykonawca w przypadku zaistnienia takiej konieczności zapewni sobie na własny koszt dostęp do terenów sąsiadujących z Terenem budowy koniecznych do wykonania Robót budowlanych , a nie będących własnością Zamawiającego, w celu wykonania podłączeń mediów, dojazdu na czas budowy i drogi docelowej. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku korzystania z terenów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
§5
Dziennik Budowy

1. Strony zgodnie postanawiają, że Dziennik Budowy będzie znajdował się na Terenie Budowy w biurze Kierownika Budowy, który jest odpowiedzialny za jego przechowywanie. W Dzienniku Budowy dokonywane będą wpisy wszystkich istotnych okoliczności związanych z realizacją robót budowlanych.
2. Kierownik Budowy będzie na bieżąco archiwizował Dziennik Budowy w wersji elektronicznej w cyklach tygodniowych w odniesieniu do wersji papierowej. 
§6
Przekazanie Terenu budowy, rozpoczęcie robót

1. Przekazanie Terenu budowy gotowego do rozpoczęcia prowadzenia robót przygotowawczych i organizacyjnych nastąpi w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni od podpisania Umowy na podstawie podpisanego przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego. W terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od dnia przekazania przez Zamawiającego Terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do jego zabezpieczenia i o ile zaistnieje taka potrzeba. Wykonawca zapewni również na swój koszt ochronę Terenu budowy. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów, a w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska na Terenie budowy zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
2. Zamawiający jest odpowiedzialny za przekazanie Terenu budowy w stanie umożliwiającym realizację Robót budowlanych.
3. Wszelką odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w ust. 1 ponosi Wykonawca i to od dnia przekazania terenu budowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania porządku na Terenie budowy w zakresie dotyczącym Robót budowlanych objętych Umową. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia powyższego obowiązku, jest on uprawiony do wezwania Wykonawcy do zapewnienia porządku na Terenie budowy w terminie 48 godzin od momentu otrzymania wezwania.
5. W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do wezwania wskazanego w ust 4., Zamawiający jest uprawniony do zapewnienia porządku na budowie w zakresie wskazanym w wezwaniu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Roboty budowlane zostaną rozpoczęte  i zakończone w terminie wynikającym z Umowy i Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji opracowanego przez Wykonawcę stanowiącym Załącznik nr 5.
7. Wszelkie zmiany Terminów wykonania Robót budowlanych są wiążące dla Stron tylko w przypadkach ich dokonania w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
8. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdy właściwe organy administracji wstrzymają Roboty budowlane z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, terminy realizacji Robót budowlanych mogą ulec odpowiedniemu przesunięciu.
§7
Media

1. Zapewnienie dostawy na Teren budowy energii elektrycznej i wody niezbędnych do należytego wykonania Robót budowlanych leży po stronie Zamawiającego, natomiast na odcinku od głównej skrzynki rozdzielczej (energia elektryczna) oraz od głównego zaworu (woda) znajdujących się w na terenie zakładu w Słonawach jest obowiązkiem Wykonawcy. Punkty przyłączenia do wyżej wskazanych punktów poboru mediów określi Zamawiający w trakcie przekazania Terenu budowy. Koszty i ryzyko korzystania z tych mediów ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do montażu podliczników energii elektrycznej i wody przed przystąpieniem do korzystania z tych mediów. Rozliczenia stron w zakresie korzystania z mediów przez Wykonawcę następować będą na bieżąco, według stanu licznika na koniec każdego miesiąca i w terminie do 10-go dnia miesiąca następnego, według stawek obowiązujących w umowach na dostawę tych mediów zawartych przez Zamawiającego. 
2. W przypadku braku zainstalowania podliczników, wykonawca zostanie obciążony szacunkowym kosztem zużycia wskazanych w ust. 1 mediów przez Zamawiającego.
§8
Materiały i narzędzia

1. Wszystkie Roboty budowlane wykonane zostaną w całości z materiałów, sprzętu i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, a przed ich wbudowaniem Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego. Akceptacja dokonywana jest przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Strony ustalają, iż zatwierdzeniu podlegają najważniejsze materiały wykorzystywane przy realizacji Przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie materiały wykorzystywane przy realizacji Robót budowlanych będą w pierwszym gatunku, a także technologia wykonania robót, będą zgodne z Dokumentacją projektową oraz z Polskimi Normami (i/lub innymi normami, o ile obowiązek zapewnienia zgodności z nimi, jest warunkiem dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej). Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowej informacji o materiałach zamiennych lub urządzeniach/sprzęcie innych niż przewidzianych w Dokumentacji projektowej w celu ich pisemnego zatwierdzenia przed zamówieniem, względnie produkcją. Zamawiający zobowiązany jest łącznie w terminie 3  (słownie: trzech) dni roboczych poinformować Wykonawcę o swojej decyzji. Ponadto niezależnie Wykonawca dostarczy najpóźniej do dnia rozpoczęcia odbiorów poszczególnych Robót budowlanych niezbędne wymagane aprobaty, atesty i certyfikaty na materiały, urządzenia i sprzęt wykorzystywane przy realizacji Umowy. Wszelkie atesty i certyfikaty będą ważne na dzień wbudowania materiałów, urządzeń i sprzętu, których dotyczą, z zastrzeżeniem, ze dokumenty te muszą być też ważne na dzień Odbioru końcowego inwestycji  i Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia tych dokumentów Zamawiającemu w trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. W przypadku stwierdzenia, że wykonawca używa lub zamierza użyć do realizacji Robót budowlanych materiałów, urządzeń lub sprzęt nie odpowiadającego przepisom prawa i właściwym normom, niższej jakości lub bez zatwierdzenia Zamawiającego, Zamawiający może nakazać Wykonawcy w formie pisemnej wstrzymanie robót oraz wymianę na własny koszt i ryzyko zakwestionowanych elementów na elementy zgodne z przepisami prawa i odpowiednimi normami oraz należytej jakości przewidziane niniejszą Umową. 
3. Przerwanie Robót budowlanych w trybie opisanym w ust. 2 obciąża Wykonawcę i nie ma wpływu na Termin wykonania Robót budowlanych oraz skutki jego niedochowania.
4. Wykonawca przez rozpoczęciem fazy robót wykończeniowych i wyposażeniowych uzgodni z Zamawiającym, ostateczny stan wykończenia i wyposażenia wnętrz budynków pod względem kolorów i wzorów według cen zatwierdzonych w ofercie Wykonawcy, w szczególności wzory białego montażu, kolory ścian, na podstawie materiałów wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółową Specyfikację wykończenia i wyposażenia sporządzi Zamawiający według cen określonych w ofercie Wykonawcy i przekaże Wykonawcy w terminie uzgodnionym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji. 
Dokumentami aprobującymi stan wykończenia będzie Protokół akceptacji przedstawionych wzorów, kolorów i próbek materiałów wykończeniowych.

§9
Prowadzenie robót budowalnych

1. Roboty budowlane prowadzone będą zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, stanowiącym Załącznik nr 5, opracowanym przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym. Terminy wynikające z Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji są dla Zamawiającego i Wykonawcy wiążące, a ich bieg rozpoczyna się od daty rozpoczęcia robót potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
2. Roboty Budowlane będą prowadzone wyłącznie poza godzinami pracy zakładu produkcyjnego Zamawiającego, tj. poza dniami roboczymi w godz. 6.00-15.00.
3. Odpowiednie wydłużenie wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji terminów wykonania Robót budowlanych mogą spowodować przestoje z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub też wynikłe z działania „siły wyższej” lub przeszkód pogodowych, przy czym okoliczności te zostaną potwierdzone na piśmie.
4. W przypadku zagrożeń dla dochowania terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji – w tym także jakichkolwiek niezależnych od Wykonawcy okoliczności, w szczególności przeszkód pogodowych, mogących spowodować przestoje – Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o takim niebezpieczeństwie na piśmie Zamawiającego, a także zastosować wszelkie możliwe i uzasadnione ekonomicznie środki techniczne i działania, umożliwiające terminowe wykonanie poszczególnych elementów i całości Robót budowlanych niezależnie od wystąpienia tych czynników. Wówczas Wykonawca może poinformować Zamawiającego o planie przyspieszenia prac i możliwości z tym związanych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przestojami z przyczyn leżących po jego stronie.
§10
Odbiór

1. O wykonaniu poszczególnych etapów Robót budowlanych, określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym – Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, wskazując jednocześnie termin odbioru robót w tym:
a) Elementów robót w terminie co najmniej 3 (słownie: trzech) dni roboczych przed planowanym ich zakończeniem w stu procentach,
b) robót zanikających w terminie co najmniej 24 godzin przed ich zakryciem
c) zakończeniu Robót budowlanych w terminie 14 dni przed planowanym ich zakończeniem
2. Wykonawca przeprowadzi przed planowanym terminem Odbioru końcowego, na własny koszt i ryzyko próby końcowe wszelkich instalacji i urządzeń w zakresie przewidzianym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a określonych w Dokumentacji projektowej, potwierdzone spisaniem stosownych protokołów. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej wyniki prób końcowych na 3 (słownie: trzy) dni przed planowanym terminem Odbioru końcowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt i ryzyko, odkryć lub zrobić otwory w częściach robót wymagających zgłoszenia przed zakryciem, które nie zostały zgłoszone przez niego do odbioru i w przypadku, gdy roboty zostały wykonane prawidłowo, przywrócić je do stanu początkowego.
4. Stwierdzenie Wad podczas któregokolwiek z odbiorów Robót budowlanych uniemożliwia dokonanie odbioru. O okoliczności tej Zamawiający poinformuje pismem skierowanym do Wykonawcy, który winien podjąć w terminie 5 dni roboczych działania zmierzające do usunięcia Wady, a w wyjątkowych sytuacjach związanych z zagrożeniem życia lub wysokich strat finansowych na produkcji w terminie do 48 godzin. Do momentu podjęcia działań naprawczych przez Wykonawcę, Zamawiający podejmie możliwe działania w celu zabezpieczenia Wad na swój koszt. Wady w zakresie Robót budowlanych zostaną przez Wykonawcę usunięte w terminie 10 (słownie: dziesięć) dni, a w zakresie robót instalacyjnych i urządzeń w terminie do 12 (słownie: dwanaście) dni licząc od dnia otrzymania pisma od Zamawiającego, chyba, że Strony zgodnie ustalą krótszy termin ich usunięcia. Termin usunięcia Wad może zostać w wyjątkowych przypadkach na wniosek Wykonawcy wydłużony indywidualnie przez Zamawiającego o czas niezbędny na dostawę materiałów przez dostawcę lub innych uzasadnionych sytuacjach.
5. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego u usunięciu Wady i terminie ponownego odbioru. Strony w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych zobowiązują się sporządzić protokół potwierdzający usunięcie Wady albo odmawiający potwierdzenia usunięcia Wady, z jednoczesnym wskazaniem przyczyn tej odmowy.
6. W przypadku nieusunięcia Wad w terminie, Zamawiający uprawniony jest do ich usunięcia na koszt Wykonawcy niezależnie od innych roszczeń wynikających z niniejszej Umowy. Z momentem rozpoczęcia usuwania Wady przez wykonawcę zastępczego Zamawiający zaprzestanie naliczania Wykonawcy kary umownej z tytułu jej nie usunięcia, jednocześnie usunięcie Wad przez wykonawcę zastępczego powinno się odbyć zgodnie z przyjętą w inwestycji technologią, zgodną z wymaganiami dostawców materiałów.
7. W przypadku nie dokonania poszczególnego odbioru z uwagi na Wady, ponowny odbiór dokonywany jest w terminach i na zasadach określonych w ust. 1
8. Niezależnie od powyższych postanowień warunkiem dokonania Odbioru końcowego przez Zamawiającego jest uporządkowanie Terenu budowy i zgłoszenia przez Wykonawcę obiektu do Nadzoru budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
9. Do momentu dokonania Odbioru końcowego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia wykonanych Robót budowlanych obciąża Wykonawcę.
10. Dniem spełnienia całego świadczenia niepieniężnego Wykonawcy (z zastrzeżeniem zabezpieczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi/gwarancji), w rozumieniu Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jest uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.  Podpisanie protokołu odbioru nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłoszenia roszczeń z tytułu Wad nie dostrzeżonych podczas dokonywania danego odbioru.
11. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionych kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi na wszystkie zainstalowane  w ramach niniejszej Umowy urządzenia i systemy instalacji, jak również aprobat, atestów i certyfikatów na materiały budowalne nie później niż w terminie Odbioru końcowego.
12. Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru Robót budowlanych, bądź też Odbioru końcowego, w przypadku nieuzasadnionego nie przystępowania przez Zamawiającego do czynności odbiorczych. Przed przystąpieniem do dokonania jednostronnego odbioru Wykonawca jest zobowiązany do ponownego pisemnego wezwania Zamawiającego do przystąpienia do czynności odbiorczych wyznaczając mu ku temu termin nie krótszy niż 2 dni w przypadku odbioru częściowego i nie krótszy niż 3 dni w przypadku Odbioru końcowego. Z czynności odbioru jednostronnego Wykonawca sporządza protokół, do którego pod rygorem nieważności odbioru, dołącza dowody dokonania wezwania, o którym mowa w zdaniu wyżej.
§11
Dokumentacja Wykonawcza i powykonawcza

1. Zamawiający, oświadcza, iż posiada majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji projektowej i niniejszym upoważnia Wykonawcę i zatrudnionego przez niego projektanta do wykonania Dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.
2. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić Dokumentację wykonawczą (jeśli zaistnieje taka potrzeba) w dwóch egzemplarzach oraz w formie papierowej sporządzonej przy użyciu formatu powszechnie stosowanego przy sporządzaniu takiej dokumentacji.
3. Projektant będzie zatwierdzał poszczególne części Dokumentacji wykonawczej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia ich dostarczenia przez Wykonawcę. Brak decyzji odmownej w przedmiotowym terminie oznacza zatwierdzenie przedłożonej części dokumentacji wykonawczej. 
4. Wykonawca wykona również dokumentację powykonawczą obiektów objętych Zadaniem inwestycyjnym w formie papierowej (w dwóch egzemplarzach) i na płycie CD (w jednym egzemplarzu). Dokumentacja ta będzie jednym z elementów przekazanych Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni przed planowanym terminem Odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia braków w tej dokumentacji oraz przekazania pismem specyfikacji braków w terminie do 3 (słownie: trzech) dni przed planowanym terminem Odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić tę dokumentację i przekazać ją najpóźniej w dniu Odbioru końcowego. Nie zwalnia to jednocześnie od dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia dokumentacji powykonawczej, jeżeli jej braki zostaną zauważone już po dokonaniu Odbioru końcowego.
5. Do Wad dokumentacji odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia §10 i 18.
6. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu, odebraniem przez Zamawiającego Dokumentacji wykonawczej i powykonawczej (zwaną dalej również „utworem”), Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych do utworu na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania Dokumentacji wykonawczej i powykonawczej – wytwarzane każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, techniką cyfrową, wykonaniem odbitek, itd.
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentację wykonawczą i powykonawczą utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem;
c) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, w tym publiczne udostępnianie poprzez prezentowanie w dowolnej formie, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, remitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnienie także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
d) w zakresie wykorzystywania i rozpowszechnienia Dokumentacji wykonawczej i powykonawczej w celu realizacji i eksploatacji obiektów ją urzeczywistniających oraz innych przedsięwzięć w tym dla celów aranżacji wnętrz.
7. Na użytek niniejszej umowy przez utwór, o którym mowa w ust. 6 powyżej, rozumie się także każdą jego część.
8. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający nabywa wskazane w tym paragrafie prawa w sposób definitywny, a wynikające z nich uprawnienia mają charakter nieograniczony co do terytorium.
9. Wykonawca wyraża jednocześnie zgodę na wykonywanie przeróbek, zmian lub innego rodzaju modyfikowanie utworu, w tym także dokonywanie opracowań powstałych wskutek inspiracji utworem, a także na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby działające na jego zlecenie autorskich praw zależnych na wyżej wskazanych polach eksploatacji, pod warunkiem, że dokonane modyfikacje będą jednoznacznie wskazywać, iż w tej części nie pochodzą od Wykonawcy.
10. Wykonawca zapewnia, iż Zamawiający będzie jedynym uprawnionym z tytułu autorskich prawa majątkowych oraz praw zależnych do utworu oraz, że te prawa nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się, ze w przypadku gdyby jakiekolwiek prawa autorskie lub prawa zależne do Dokumentacji wykonawczej i powykonawczej przysługiwały osobom trzecim, Wykonawca spowoduje, żeby takie osoby trzecie niezwłocznie przeniosły przysługujące im prawa na Zamawiającego lub udzieliły Zamawiającemu stosownych upoważnień, zapewnień i zgód na warunkach określonych w niniejszym paragrafie bez jakiejkolwiek dodatkowej płatności ze strony Zamawiającego.
11. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracują Dokumentację wykonawczą i podwykonawczą, a którym przysługują osobiste prawa autorskie, nie będą ponosić w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian, adaptacji i przeróbek Dokumentacji wykonawczej i powykonawczej i obiektów ją urzeczywistniających.
12. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić i uchronić od odpowiedzialności Zamawiającego, jego następców prawnych, pracowników, wykonawców oraz innych pracowników , z tytułu wszelkich szkód, jakie osoby te poniosą wskutek roszczeń i innych żądań osób trzecich związanych z naruszeniem jakichkolwiek praw takich osób trzecich w wyniku korzystania przez Inwestora lub wymienione wyżej osoby z Dokumentacji wykonawczej i powykonawczej oraz eksploatacji obiektów ją urzeczywistniających, w szczególności za wszelkiego rodzaju koszty i wydatki.
13. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa przeciwko Zamawiającemu lub jego następcy prawnemu lub wszczęcia jakiegokolwiek innego postępowania przeciwko Zamawiającemu  lub jego następcy prawnemu w związku z zarzucanym naruszeniem przez Zamawiającego lub jego następcę prawnego jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich w wyniku korzystania z Dokumentacji wykonawczej i powykonawczej czy też eksploatacji obiektów ją urzeczywistniających, Zamawiający lub jego następca prawny zawiadomi Wykonawcę, a Wykonawca na żądania Zamawiającego lub jego następcy prawnego – weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego lub jego następcy prawnego przed odpowiedzialnością wobec tej osoby trzeciej.
14. Wynagrodzenie za autorskie prawa majątkowe, prawa zależne, jak również za dokonanie innych czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie, jest wliczone w wynagrodzenie, o którym mowa w §12 niniejszej Umowy. W związku z tym, z tytułu czynności wymienionych powyżej, Wykonawca nie otrzyma żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiającego z Dokumentacji wykonawczej i powykonawczej i obiektów ją urzeczywistniających na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej.
15. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w razie rozwiązania lub wygaśnięcia, niniejszej umowy w tym także na skutek odstąpienia, Zamawiający zachowa prawa uzyskane na podstawie niniejszego paragrafu.
§12
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w §2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto określone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………….. stanowiącej Załącznik 3 do Umowy o wysokości …………………… zł (słownie:……..). Wynagrodzenie brutto Wykonawcy stanowi sumę w/w wynagrodzenia netto powiększonego o kwotę należnego podatku VAT wyliczonego zgodnie z przepisami.
2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbędne koszty dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie i w zakresie Oferty Wykonawcy.
3. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowić będą, sporządzane protokoły odbioru częściowego i protokół końcowy odbioru robót zatwierdzone przez Zamawiającego. Natomiast jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru zgłoszonych robót to Wykonawcy przysługuje prawo do jednostronnego odbioru robót zgodnie z warunkami odbioru określonymi w Umowie i wystawieniu faktury VAT zgodnie z §10 ust. 12.
4. Faktury wraz z prawidłowo zatwierdzonym protokołem odbioru robót, Wykonawca prześle pocztą na adres siedziby spółki Zamawiającego lub złoży osobiście za potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego nie później niż w terminie 7 dni od daty podpisania Protokołu. 
5. Wykonawca wystawi faktury a Zamawiający dokona Płatności, po zakończeniu poniższych etapów:
a) ………………………………………..
b) ………………………………………..
c) ………………………………………..
d) ………………………………………..
6. Płatności za wykonane Roboty Budowlane dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w terminie 60 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
7. Wykonawca wraz ze złożeniem faktury zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń w związku z dokonaniem płatności na rzecz swoich podwykonawców w związku z realizowanym Zadaniem inwestycyjnym, o których mowa w §16.
8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności z tytułu wykonania Robót dodatkowych przez Wykonawcę w kwocie ustalonej na podstawie dodatkowej oferty Wykonawcy i pisemnego zamówienia Zamawiającego, warunki płatności – terminy, przeniesienie własności przedmiotu Robót dodatkowych pozostają zgodne z niniejszym paragrafem Umowy.
9. Strony ustalają, ze dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu na rzecz Wykonawcy.
10. W przypadkach opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości odsetek ustawowych.
11. Ponadto Wykonawca ponosi:
a) Koszty wszelkich zużytych mediów, tj. w szczególności:
- prądu,
- wody,
- tymczasowego zajęcia pasów drogowych;
b) Koszty zaplecza socjalnego Wykonawcy, wywozu śmieci z Terenu budowy, utylizacji odpadów powstałych przy realizacji Umowy, w tym wywozu ziemi, gruzu, jak również odśnieżania terenu budowy;
c) Koszty zapewnienia ochrony Terenu budowy od momentu jego przekazania do chwili dokonania Odbioru końcowego;
d) Koszty wszelkich innych opłat (z wyłączeniem opłat z tytułu uzyskania pozwolenia na użytkowanie) związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w tym wszelkich kar (mandaty itp.), nałożonych na Wykonawcę.
12. W przypadku gdy koszty opisane w ust. 11 ponoszone są za zgodą Wykonawcy przez Zamawiającego i udokumentowane na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych wówczas Wykonawca dokona płatności z tego tytułu na rzecz Zamawiającego na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych.
13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób:
a) Nie powodujący dewastacji terenów przyległych,
b) Zapewniający wymagane warunki techniczno-użytkowe,
c) Zapewniający ochronę mienia osób postronnych.
14. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt:
a) Zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z widocznym i czytelnym oznakowanie (dotyczy także komunikacji pieszej i kołowej terenów przyległych do Terenu budowy),
b) Zapewnić ciągły nadzór nad oznakowaniem i ewentualnymi wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu,
c) Utrzymywać w należytym porządku, stanie i czystości wspólnie użytkowane drogi komunikacyjne,
d) Zabezpieczyć teren budowy i robót przed dostępem niepożądanych osób,
e) Przestrzegać przepisów BHP i ppoż. w okresie realizacji robót,
§13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
   
1. Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy (70%) oraz roszczeń z tytułu rękojmi oraz gwarancji jakości (30%) w łącznej wysokości 10% wartości brutto kontraktu, o której mowa w §12 ust. 1.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zwolnienia Wykonawcy zabezpieczenia prawidłowego Wykonania Umowy w następujący sposób:
a) 70% wartości zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, pod warunkiem nie wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do wykonania przedmiotu Umowy
b) 30% wartości prawidłowego wykonania Umowy w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi,
3. Zamawiający na żądanie Wykonawcy zwróci oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu na jaki wniesiono zabezpieczenie wykonania.
4. W przypadku, gdy ulegnie zwiększeniu wartość kontraktu, o której mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy na zwiększoną wartość kontraktu.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do skorzystania z zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy w przypadku wystąpienia wszelkich roszczeń majątkowych, jakie będą mu przysługiwać wobec  Wykonawcy powstałych w związku z realizacją Umowy.
§ 14
Ubezpieczenia

1. Najpóźniej do 30 dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć na własny koszt roboty budowlane od wszelkich ryzyk budowy CAR- polisa staje się załącznikiem nr 8 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest przenieść prawa wynikające z ubezpieczenia na Zamawiającego. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie może być niższa niż kwota wynagrodzenia brutto określona w § 12 ust. 1. W przypadku ratalnego opłacania składki z tytułu zawarcia ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu najpóźniej 2 dni przed terminem płatności raty – potwierdzenia dokonania jej zapłaty.
2. Niezależnie od obowiązku ubezpieczenia określonego w ust 1., w przypadku wystąpienia zdarzenia w wyniku, którego nastąpią zniszczenia, uszkodzenie nieruchomości, mienia lub też zgłoszone zostaną przez osoby trzecie jakikolwiek roszczenia związane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty niezbędne do przywrócenia nieruchomości, mienia Zamawiającego lub osób trzecich do stanu przed zdarzenia, a także zrekompensować poniesione z tego tytułu koszty i straty.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od swojej odpowiedzialności cywilnej.
4. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności 
a) Roboty, obiekty budowlane, materiały, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych
b) Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych
5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać:
a) Ubezpieczenie od ryzyk budowlanych od wartości, o której mowa w ust. 1 Wykonawca oświadcza, że ubezpieczenie zostanie zawarte do wartości kontraktu, w terminie 30 dni od podpisania Umowy, 
b) Ubezpieczenie w ramach odpowiedzialności cywilnej o wartości min ………………….zł (słownie: ……………) wynikające z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
6. Wykonawca zobowiązuje się, iż wskazane w niniejszym paragrafie ubezpieczenia będą kontynuowane w całym okresie realizacji robót.
7. W przypadku niezachowania warunków zapisanych w niniejszym paragrafie Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy na warunkach wskazanych w § 19.
8. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu umowy jest równoznaczne z przejęciem przez Zamawiającego ryzyka uszkodzenia, bądź utraty przekazanego Przedmiotu Umowy.
§ 15
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jeżeli w toku wykonywania robót budowlanych pojawi się konieczność wykonania ewentualnych Robót dodatkowych, Robót zamiennych lub zaniechania wykonania robót, Strony niezwłocznie powiadomią się o takiej konieczności, przedstawiając zestawienie tych prac (zestawienie Robót dodatkowych, Robót zamiennych, Robót zaniechanych) wraz z uzasadnieniem konieczności ich wykonania lub zaniechania.
2. Konieczność wykonania ewentualnych Robót dodatkowych. Zamiennych, lub zaniechania wykonania robót, stwierdzana jest w Protokole konieczności.
3. W przypadku uznania zasadności wykonania robót dodatkowych, Robót zamiennych lub zaniechania wykonania robót Strony podpiszą Aneks do Umowy obejmujący uzgodnione Roboty dodatkowej, zamienne lub zaniechane, termin ich wykonania przez Wykonawcę oraz zmianę wynagrodzenia umownego opisanego w §12 ust. 1 w wyniku wdrożenia tych robót.
4. W wyniku wdrożenia Robót dodatkowych lub Robót zaniechanych Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie określone w aneksie, z tym zastrzeżeniem, ze wynagrodzenie za te roboty dodatkowe lub zaniechane może być negocjowane w oparciu o stawki występujące w Ofercie Wykonawcy, a dla asortymentu robót nie występujących w Kosztorysie, stanowiącym załącznik 6, w oparciu o ceny materiałów i usług według zasad ich kalkulacji przyjętych w ostatnio obowiązującej przed podpisaniem aneksu publikacji SEKCENBUD (w oparciu o aktualne średnie ceny i składniki cenotwórcze) dla województwa wielkopolskiego.
5. Jeżeli Wykonawca odmówi wykonania Robót dodatkowych na warunkach finansowych opisanych w ust. 4, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania Robót dodatkowych innemu podmiotowi. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest zapewnić wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi dostęp do Terenu budowy. Przedmiotowy obowiązek dotyczy każdej sytuacji, gdy prace realizowane będą przez podmiot inny niż Wykonawca. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o planowanej dacie wprowadzenia innego podmiotu celem uniknięcia kolizji w prowadzeniu Robót budowlanych. Jednocześnie wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykonanie Robót dodatkowych wykonanych przez inny podmiot na zlecenie Zamawiającego. Ponadto jeżeli Roboty dodatkowe będą wchodzić w bezpośredni związek mający wpływ na rozwiązanie projektowe opracowane przez Wykonawcę lub wykonanie Robót dodatkowych będzie wchodzić w kolizję z robotami wykonywanymi przez Wykonawcę, to Wykonawca nie udzieli gwarancji na wykonanie roboty, których struktura została naruszona bez jego zgody przez wprowadzenie innego wykonawcy na zlecenie Zamawiającego.
6. W przypadku braku pisemnego porozumienia Stron o Roboty dodatkowe i wykonania ich przez inny podmiot, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia.
7. Do warunków wykonywania, odbioru, płatności, rękojmi, gwarancji, itp. Robót dodatkowych i Robót zamiennych wykonywanych wyłącznie przez Wykonawcę stosuje się postanowienia niniejszej Umowy.

§16
Podwykonawcy robót budowlano-montażowych

1. Strony zgodnie postanawiają, iż w toku wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca może posługiwać się Podwykonawcami, na warunkach i z zastrzeżeniami wskazanymi w zapisach tego paragrafu, po udzieleniu na piśmie zgody przez Zamawiającego. Warunkiem wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą jest przedstawienie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w Umowie lub Dokumentacji projektowej bądź wykonawczej.
2. Wykonawca oświadcza, że wszyscy Podwykonawcy będą posiadać kwalifikacje oraz formalne uprawnienia jak również zdolność finansową i osobową oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.
3. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy lub przepisów. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
4. W przypadku wprowadzenia na Teren budowy Podwykonawcy, który nie uzyskał zgody Zamawiającego, Wykonawca odpowiada za jego bezpieczeństwo na Terenie budowy, a także zobowiązuje się do zapłaty wszelkich roszczeń wynikających z dopuszczenia tego Podwykonawcy do wykonywania robót.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody wobec zaproponowanego przez Wykonawcę Podwykonawcy w szczególności takiemu, o którym Zamawiający posiadał udokumentowaną informacje o nierzetelnym wykonywaniu przez niego robót.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany Podwykonawcy w przypadkach określonych w ust. 5.
7. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego uzasadnionego i udokumentowanego wniosku, wskazującego na wykonywanie przez Podwykonawcę robót w sposób mający wpływ na realizację i bezpieczeństwo prowadzonych robót, niezgodnie z niniejszą Umową, przepisami lub sztuką budowlaną, Wykonawca na własny koszt i ryzyko podejmie niezwłocznie działania przywracające ład i porządek na Terenie budowy oraz prawidłowe wykonanie robót w tym, zmierzające do rozwiązania umowy z przedmiotowym podwykonawcą oraz zastąpienia go innym Podwykonawcą. Rozwiązanie umowy z Podwykonawcą spowodowane powyższym wnioskiem nie ma wpływu na termin zakończenia robót przez Wykonawcę i nie uprawnia go do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
8. Wykonawca przedstawiać będzie Zamawiającemu wraz z fakturami częściowymi oraz fakturą końcową oświadczenia Podwykonawców, o braku wymaganych, bezspornych roszczeń o zapłatę wynagrodzenia w stosunku do Zamawiającego i Wykonawcy za poprzedni okres rozliczeniowy wynikający z umowy zawartej pomiędzy Wykonawca i Podwykonawcą oraz oświadczeniem, że Podwykonawca nie wnosi żadnych roszczeń finansowych wobec Zamawiającego. W przypadku nie dołączenia do faktury oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wstrzyma się z płatnością na wynagrodzenia Wykonawcy w części nieuregulowanej przez niego płatności na rzecz Podwykonawców. Wstrzymana kwota zostanie przekazana Wykonawcy po przekazaniu odpowiednich oświadczeń lub stosownych wyjaśnień Wykonawcy, co do odmowy zapłaty.
9. Strony postanawiają, że w przypadku gdy Podwykonawca wystąpi do Zamawiającego o zapłatę uzasadnionego wynagrodzenia przysługującego mu od wykonawcy, Zamawiający po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem Wykonawcy uprawniony jest do wstrzymania płatności Wykonawcy zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu tylko i wyłącznie w kwocie roszczenia Podwykonawcy i do czasu wyjaśnienia powodu wstrzymania płatności Podwykonawcy.
§ 17
Gwarancja jakości, rękojmia

1. Na roboty budowlane Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres …… (słownie:………..)
Bieg powyższego terminu liczony jest od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego.
2. W razie ujawnienia w okresie gwarancji Wad Robót budowlanych, z wyłączeniem wad powstałych na skutek eksploatacji lub braku konserwacji obiektu, Wykonawca podejmie działania zgodne z paragrafem 10 ust. 4 i 5.
3. Niezależnie od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej , w przypadku zwłoki w usunięciu wady w trakcie eksploatacji obiektu przekraczającej 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych w odniesieniu do robót budowlanych oraz 12 (słownie: dwanaście) dni roboczych w odniesieniu do robót instalacyjnych w okresie wskazanym w ust. 1 – Zamawiający uprawniony jest do usunięcia wady na koszy Wykonawcy i obciążenia go powstałymi z tego tytułu kosztami. Zamawiający nie traci żadnych praw wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. Przed skorzystaniem z wykonania zastępczego Zamawiający obowiązany jest do ponownego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków kontraktowych.
4. Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi, a także możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.
5. W okresie wskazanym w ust. 1 do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca będzie uczestniczył w przeglądach śródgwarancyjnych i pogwarancyjnych, przeprowadzanych przez Zamawiającego według warunków określonych w karcie gwarancyjnej.
6. Na 1 (słownie: jeden) miesiąc przed upływem okresu wskazanego w ust.1, Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego z udziałem Wykonawcy. Wykonawca usunie nieodpłatnie wyłącznie Wady wynikające z nieprawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy lub ujawnienia wad ukrytych, natomiast wszelkie inne Wady powstałe w okresie eksploatacji zostaną usunięte wyłącznie na odpłatne zlecenie Zamawiającego zgodnie z uzgodnieniami opisanymi w protokole z tego odbioru i w wyznaczonym przez Strony terminie. Po usunięciu stwierdzonych Wad ukrytych lub wynikających z nieprawidłowego wykonania Zamawiający zwolni do 30 dni po upływie terminu obowiązywania gwarancji obowiązujące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
7. Wykonawca, zgodnie z przedłożoną ofertą z dnia ………………, zobowiązuje się do podjęcia reakcji na zgłoszone roszczenia gwarancyjne na ….. godziny od chwili zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.
§ 18
Kary umowne

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji jego terminowych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również obowiązków w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust. 1.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust. 1.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za niedostarczenie polisy o której mowa w § 14 ust. 1 w wysokości 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za prowadzenie robót budowlanych w godzinach pracy zakładu zamawiającego, tj. w dni robocze, w godz. 6-15, 
w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek, przy czym kara ta może być naliczana maksymalnie dwukrotnie w ramach każdej pełnej doby.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedochowanie zaoferowanego czasu reakcji na zgłoszenia gwarancyjne w wysokości 500 zł za każdą godzinę opóźnienia, przy czym za dochowanie czasu reakcji rozumiane jest przybycie przedstawiciela Wykonawcy w zaoferowanym czasie reakcji do siedziby Zamawiającego.    
7. Naliczone kary umowne Strony zobowiązują się zapłacić w terminie 14 dni od zgłoszenia stosownego wezwania. Strony dopuszczają możliwość potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 
8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody.
§19
Odstąpienie

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
a) Z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 3, Wykonawca wstrzyma z przyczyn od siebie zależnych wszystkie Roboty budowalne na czas co najmniej 14 (słownie: czternastu) dni roboczych lub pozostaje w zwłoce w rozpoczęciem realizacji Robót budowlanych przez okres co najmniej 14 (słownie: czternastu) dni roboczych,
b) Wykonawca wykonuje Roboty budowlane w sposób wadliwy lub niezgodny z ustaleniami zawartymi w niniejszej Umowie, pomimo bezskutecznego upływu terminu uzgodnionego przez Strony do usunięcia stwierdzonych przez niego Wad,
c) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem Robót budowlanych tak dalece, że nie jest możliwe aby zakończył je w terminie umownym,
d) Wykonawca pisemnie oświadczy, że na warunkach ustalonych w niniejszej Umowie nie jest w stanie wykonać Robót budowalnych w całości lub w części,
e) Wykonawca przez okres dłuższy 30 (słownie: trzydzieści) dni od podpisania Umowy nie przedstawi wymaganego umową ubezpieczenia od ryzyk budowlanych CAR, o którym mowa w § 14 ust. 1,
f) Wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
g) Złożono wniosek o otwarcie postępowania układowego dla Wykonawcy lub zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub ogłosi on otwarcie likwidacji,
 
2. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej skutecznie dostarczonej drugiej stronie, przy czym prawo do odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu je uzasadniającym.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca uporządkuje Teren budowy i usunie z niego, wszelkie wyroby, urządzenia oraz sprzęt nie stanowiące własności Zamawiającego w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, na koszt i ryzyko Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust 1, brak realizacji przedmiotowego obowiązku we wskazanym terminie skutkować będzie zleceniem jego wykonania zastępczego innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne za Roboty budowlane wykonane do dnia odstąpienia. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych dla dokonania rozliczenia i protokolarnego zinwentaryzowania wykonanych robót.
6. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy:
a) W razie zaległości w płatności którejkolwiek z prawidłowo wystawionych faktur przekraczającej 28 dni, na podstawie bezspornych protokołów odbioru częściowego lub końcowego wystawionych zgodnie z § 10,
b) W razie przerwania robót na okres dłuższy niż 2 miesiące z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jednak nie z przyczyn wynikających z decyzji administracyjnych, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający.
Wykonawcy również przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
i. Wydania nakazu zajęcia majątku Zamawiającego
ii. Złożenia wniosku o otarcie postępowania układowego dla Zamawiającego lub zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub ogłosi otwarcie likwidacji
7. [bookmark: _GoBack]W przypadku skorzystania przez wykonawcę z uprawnienia określonego w ust 6., Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne za roboty budowlane wykonane do dnia odstąpienia. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych dla dokonania rozliczenia i protokolarnego zinwentaryzowania wykonanych robót.
8. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy na powyższych postanowień, w tym zapłata kary umownej z tego tytułu nie uchybia innym obowiązkom stron do dokonania przewidzianych umową płatności, w tym z tytułu kar umownych, jeśli zostały one w niniejszej umowie przewidziane, które to obowiązki nie wygasną i będą pozostawać w mocy pomimo odstąpienia od niniejszej umowy.
9. Po upływie umownego terminu zakończenia robót, o którym mowa w §2 ust. 7 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Upływ tego terminu nie zwalnia też Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
§ 20
Zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:
2. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
c) zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności zastosowania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych.
3. Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:

a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

b) W przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

c) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót objętych umową;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy warunków atmosferycznych, uniemożliwiających dotrzymanie terminu realizacji zamówienia m.in. wystąpienie niskich temperatur, długotrwałe opady deszczu, śniegu itp. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych.

d) W przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie się Wykonawcy do wprowadzonych zmian. Przesunięcie terminu może objąć czas dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbędny do pozyskania przez wykonawcę stosownych zasobów (wynikających ze zmian) do dalszego wykonywania prac. 

e) W przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na ujawnienie w toku prowadzonych robót budowlanych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia.

f) w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.

g) Ze względu na warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na niekorzystne warunki geotechniczne ujawnione w toku prowadzonych robót budowlanych.

h) W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów zapytania, wydłużenia terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z Wykonawcą.

i) W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania robót zamiennych, które nie są możliwe do wykonania w pierwotnie określonym terminie realizacji przedmiotu zamówienia.

j) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy.

k) W przypadku opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na opóźnienia w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów. W takim przypadku termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy.

l) na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy konieczne będzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia na skutek decyzji służb, inspekcji i straży. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji zamówienia.

m) w przypadku protestów mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest.

n) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji  Instytucji Pośredniczącej
Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.

o) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, opóźnienia w przekazaniu placu budowy, opóźnienia w odbiorach wykonanych prac, opóźnienia w podejmowaniu innych decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności przez Zamawiającego.
Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego.

p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego ograniczenia zakresu rzeczowego inwestycji lub zmiany (wydłużenia) okresu realizacji zadania, w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, w sytuacji której wcześniej nie było można przewidzieć.

4. Zmiany dotyczące wynagrodzenia:
a) Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia
Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni –  tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.

b) Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, ze realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy
Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy.

c) W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy
Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość robót objętych rezygnacją.

5. Pozostałe zmiany umowy:
a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
b) W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
c) Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
d) Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot, w tym:
· możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, że w miejsce Wykonawcy, przejmując ogół jego praw i obowiązków, wstąpi inny podmiot np. podwykonawca
· dopuszczalna będzie zmiana stron umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot.
· możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, że prawa i obowiązki wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie przejmie jeden z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie
e) zmiana w zakresie podwykonawstwa:
· możliwe jest zlecenie części zamówienia podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zadeklarował samodzielną realizację zamówienia
· możliwe jest samodzielne zrealizowanie umowy, pomimo zadeklarowania udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia
· możliwe jest zlecenie podwykonawcy innego zakresu zamówienia, aniżeli wskazany przez Wykonawcę w ofercie
· możliwa jest zmiana podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie dotychczasowy podwykonawca.
6. Dopuszczane są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii. Zastosowana zmiana musi być co najmniej równoważna do rozwiązania projektowanego. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem i /lub Zamawiającym odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełniania wszelkich wymagań z tym związanych.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku ograniczenia zakresu, jeżeli okaże się, że niektóre elementy wykonania robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego.
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

9. Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy 
w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna 
z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w punkcie 14.1.

§ 21
Cesja praw i obowiązków. Pełnomocnictwo

1. Przelanie przez Wykonawcę lub Zamawiającego praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz innego podmiotu wymaga uprzedniej pisemnej zgody odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązany jest udzielić Wykonawcy na piśmie pełnomocnictwa niezbędnego dla przeprowadzenia procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

§ 22
Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszej Umowy okażą się bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostają w mocy. Strony zobowiązują się w wyżej opisanym przypadku zastąpić postanowienia bezskuteczne lub niewykonalne innymi w taki sposób, aby jak najpełniej wypełniały one cel gospodarczy postanowień zastąpionych.
2. W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
3. Ilekroć w Umowie mowa jest o uzgodnieniach Stron oraz o powiadamianiu, zgłaszaniu, itp. Skierowanym do drugiej Strony, wymagana jest forma pisemna, a w wymogu formy pisemnej, o której mowa powyżej nie spełnia wpis do Dziennika Budowy (za wyjątkiem odbioru robót zanikających). Stron nie wiążą jakiekolwiek ustne ustalenia dotyczące realizacji niniejszej Umowy.
4. Wszelka korespondencja będzie kierowana na adresy:
a)  Zamawiający: …………………………………..
b) Wykonawca: …………………………………….
5. Strony zobowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie danych wskazanych powyżej. W przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją niemożności doręczenia oraz zwrócone z adnotacją „nie podjęto w terminie” lub równoznaczną, pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.
6. Strony mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszej Umowie. 
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz pokryje wszelkie straty Zamawiającego wynikłe z naruszenia przez Wykonawcę praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, patentów, znaków towarowych itp.
8. Wszelkie postanowienia Umowy oraz wszelka przekazana w związku z jej wykonaniem dokumentacja objęte, są tajemnicą handlową i każda ze stron zobowiązuje się do jej przestrzegania.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia jedynie pracowników i podwykonawców zobowiązanych do przestrzegania obowiązku zachowania w poufności i tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów, związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego.
10. Wykorzystywanie przez Wykonawcę uzyskanych informacji i przekazywanie ich osobom trzecim możliwe będzie wyłącznie w celu wykonania Zadania inwestycyjnego. Za każdy stwierdzony przypadek naruszenia w/w obowiązku Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych), przy czym Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
11. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
12. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy i załączników wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
13. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle niniejszej Umowy jest rzeczowo właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.
14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 


Zamawiający                                                                                                                      Wykonawca


Załączniki:
1. Odpis dokumentu rejestrowego zamawiającego
2. Odpis dokumentu rejestrowego wykonawcy
3. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
4. Płyta CD zawierająca dokumentację projektową
5. projekt organizacji wykonania przedmiotu umowy (harmonogram rzeczowo-finansowy)
6. kosztorys 
7. zabezpieczenie należytego wykonania umowy
8. polisa
9. wzór karty gwarancyjnej (uzgodniony w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy),
10.  Uprawnienia budowlane i przynależność do Izby
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