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1. WSTEP
1.1 Nazwa zaméwienia
Przebudowa starej hali dla kantéwki pasywnej w zespole obiektdw produkcyjnych firmy ,POZBUD” w Stonawach, gm.

Oborniki
Adres: Stonawy, 64-600 Oborniki; dziatka nr 59/6, obreb Stonawy
INWESTOR: POZBUD T&R S.A. Wysogotowo; ul. Bukowska 10A, 62-081 Przezmierowo

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem podstawowym zamoéwienia jest wykonanie przebudowy hali z dostosowaniem do nowych potrzeb
technologicznych:

Zakres robot:

-roboty rozbiorkowe

-roboty konstrukcyjne (zelbetowe; stalowe)

-prace posadzkarskie

-wymiana stolarki okienne oraz bramy

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zaméwienia bedace kosztem Wykonawcy:

. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

. Utrzymanie urzadzen placu budowy.

. Dostawa i montaz podlicznikow do pomiaru energii elektrycznej i wody (o ile Wykonawca bedzie korzystat z
mediéw od Inwestora)

. Zapewnienie pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielko$¢

powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz
warunkoéw w jakich ta praca jest wykonywana.

. W razie opadow deszczu przy sktadowaniu materiatéw na zewngtrz budynku wykonawca we wtasnym zakresie
zapewni zabezpieczenie elementéw budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem ich wartosci.

. Wykonawca bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz (ziemie z wykopu) i inne odpady zwigzane z

prowadzonymi robotami.

. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach
Roboty specjalne zaliczane do $wiadczen umownych bedace kosztem Wykonawcy

. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi koszty z tym zwigzane i
odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbior z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

1.4 Informacje o terenie budowy

Opis ogolny terenu

Omawiana hala znajduje sie w catym kompleksie firmy na ktérej znajdujg sie budynki: produkcyjne; biurowe; drogi
wewnetrzne; place sktadowe; place roztadunkowe

1.5 Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
specyfikacji technicznych.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatngé
plac budowy po zakonczeniu robdt, zlikwidowac plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor (jezeli zostanie powotany przez Inwestora) uzgodnig
lokalizacje zaplecza budowy, ilos¢ i usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osdb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie
nie naruszato prawa wiasnosci i porzadku publicznego.

Zwraca sie szczegolnie uwage iz hala jest to czes¢ firmy ktéra bedzie w trakcie realizacji pracowata w normalnym
wymiarze. Wszyscy pracownicy ktorzy bedg mieli wykonywaé prace na terenie kompleksu firmy bedg musieli posiadaé
identyfikatory. Wszyscy pracownicy muszg by¢ zgtoszeni min. 7 dni przed rozpoczeciem prac Inwestorowi w celu
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wyrobienia identyfikatoréw. W trakcie realizacji Wykonawca jezeli bedzie miat potrzebe wjazdu samochodem (kierownik
budowy; samochdd dostawczy z materiatami na budowe) na teren kompleksu firmy POZBUD bedzie musiat zgtosi¢ min
na 5 dni przed ten fakt w celu wyrobienia przepustki/identyfikatora.

1.6 Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich:

Wykonawca odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy i terenie
bezposrednio przylegajacy, na ktérym Wykonawca sktaduje, roztadowuje, montuje, parkuje itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu terenu do chwili konncowego odbioru robét, a
uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a). podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a). lokalizacje magazyndw, baz, sktadowisk.

b). $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

-+ mozliwos$cig powstania pozarow
-+ hatasem.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do zalecen. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sag
uwzglednione w Cenie Umowy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu:
Ze wzgledy na Inwestycje polegajaca na przebudowie hali ktéra wchodzi w sktad kompleksu wielu obiektéw organizacje
ruchu Kierownik Budowy musi przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu jego akceptaciji.

1.10 Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Inwestorowi projekt zagospodarowania placu budowy i
uzyska jego akceptacje.

Wykonawca jest zobowigzany do:

a. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

b. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

c. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna; woda; itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
petni jest on za nie odpowiedzialny.

1.11 Okreslenia podstawowe

a).

b).

c).

d).

e).

).

g).

h).

m).

n).

0).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Roboty — ogot dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢é wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
toleranciji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét. bierze udziat w odbiorach czesciowych , zanikajgcych
i odbiorze obiektu.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
normag lub innym dokumentem normatywnym

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialnos$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych
jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego lub
budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (o ile bedzie potrzebna);
dokumentacja zawierajgca aprobaty techniczne/atesty itp.; dokumentacja fotograficzna — z kazdego etapu robot i
innych dokumentéw; dokumentacja ta powinna by¢ wydrukowana w 2 egzemplarzach z spisem tresci oraz
oprawiona w twardg oprawe; dokumentacje nalezy tez przekaza¢ w 2 egzemplarzach na ptycie CD lub innym
nosniku.

Obmiar robé6t — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian
parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych umowg

Odbidr czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie
prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych.

Odbioér koncowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzad-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.
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p). Przedmiar rob6t — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci. llosci w
przedmiarze sg orientacyjne w celu utatwienia wykonania wyceny przez Wykonawce — rozliczenie na tym zadaniu
jest RYCZALTOWE.

q). Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

r). Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

s). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja ,Wymagania ogdlne” odnosi sie¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach wyzej wymienionego zadania.

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci wyrobéw i materiatéw budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty:

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacji oraz projekcie

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych
do robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Na Zzgdanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan materiatdw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji robét odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu materiatow
i elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadacé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
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nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, ST,
poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.
Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robét a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej
dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w
tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie
do ich tresci i postanowien.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedga wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora oraz bedzie utrzymywacé roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot objetych Umowa.
Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren wokét do stanu na dzieh przekazania placu budowy.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementow robot.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg

watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow.
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Przed wykonaniem badan i jakos$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw,
dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w
sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

5.4. Dokumenty budowy
5.4.1. Dziennik budowy
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegi robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
-+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
-+ uzgodnienie przez Inwestora harmonogramaéw robét,
-+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw roboét, przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora
-+ daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
-+ zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot,
-+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,
-+ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,
-+ wyniki robét poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o
przebiegu robdt,
-+ propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
5.4.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce dokumenty:
-+ pozwolenie (zgtoszenie) na realizacje zadania budowlanego,
-+ protokoty przekazania terenu budowy,
-+ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-+ protokoty odbioru robét,
-+ protokoly z narad i ustalen,
-+ korespondencje na budowie.
5.4.3. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
6.1. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako diugosé
pomnozona przez sredni przekréj- np.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robaét.

6.3. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

7.1 Rodzaje odbioréow
Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér
koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbiér
robét dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

7.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot.

7.4. Odbior koncowy robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr kohcowy robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koficowego robét”. Odbioru
kohncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koricowego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokot odbioru koncowego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
-+ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
-+ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajacych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-+ ustalenia technologiczne,
-+ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
-+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
-+ atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
-+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru kofcowego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegdlnosci rozbiorki, winny byé rozliczane
wg obmiardw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robot.
Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny byé ujete w kosztach ogdinych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

a).
b).
c).
d).

e).

).

Siwz

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:

HON =

©

Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28 ,04. 1998 r. w sprawie
dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow BHP.

Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

Wymagania i badania przy odbiorze.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




