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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Posadzka
1

d.1
KNR-W 4-01
0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka
istniejącej posadzki grubości około 20cm

m3

48.8*21.9*0.15 m3 160.308
RAZEM 160.308

2
d.1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat. III

m3

48.8*21.9*0.15 m3 160.308
RAZEM 160.308

3
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

poz.1+poz.2 m3 320.616
RAZEM 320.616

4
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każ-
dy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.3 m3 320.616
RAZEM 320.616

5
d.1 wycena indy-

widualna

Koszty składowania gruzu t

poz.3*2.4 t 769.478
RAZEM 769.478

6
d.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego, beton B-10 m3

48.8*21.9*0.1 m3 106.872
RAZEM 106.872

7
d.1

KNR 2-02
0205-01
analogia

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C20/25 m3

48.8*21.9*0.1 m3 106.872
RAZEM 106.872

8
d.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr. 8-14 mm. Przyjęto siatkę o oczku 150x150mm z fi12

t

((48.8/0.15)*21.9+(21.9/0.15)*48.8)*0.001*0.888 t 12.654
RAZEM 12.654

9
d.1

KNR BC-02
0301-02

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy  na powierzch-
niach pionowych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,
00 mm AQUAFIN 2K

m2

48.8*21.9 m2 1068.720
RAZEM 1068.720

10
d.1

KNR BC-02
0301-07

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K -
nałożenie dodatkowej warstwy AQUAFIN 2K

m2

poz.9 m2 1068.720
RAZEM 1068.720

11
d.1 kalk. własna

Rozłożenie utwardzacza (kolor szary) wraz z zatarciem wstępnym wtarcie mecha-
niczne: Durobet lub inny równoważny. Mechaniczne trzyetapowe zacieranie po-
wierzchniowe zatarcie na gładko powierzchniowe
utwardzenie wylanej warstwy betonu, oraz impregnacja powierzchniowa. Cięcie
dylatacji przeciwskurczowych w
polach 36 m2 wraz z ich wypełnieniem po 28 dniach od momentu nacięcia masą
trwale plastyczną.

m2

poz.9 m2 1068.720
RAZEM 1068.720

2 Fundamenty
12

d.2
KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat. III

m3

(10*3*1.5+2*2*1.5+10*5*1.5)*1.3 m3 163.800
RAZEM 163.800

13
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

poz.12 m3 163.800
RAZEM 163.800

14
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każ-
dy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.13 m3 163.800
RAZEM 163.800

15
d.2 wycena indy-

widualna

Koszty składowania gruzu t

poz.13*2.4 t 393.120
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 393.120

16
d.2

KNR 4-01
0107-04
analogia

Odeskowanie wykopów szerokoprzestrzennych o szerokości do 2.5 m na głębo-
kość do 3 m. Przyjęto współczynik na Robociznę = 5

m2

(10*2+3*2)*2+(2*2+2*2)*2+(10*2+5*2)*2 m2 128.000
RAZEM 128.000

17
d.2

KNR 2-02
0281-03

Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. ponad 10
m2 - z zastosowaniem pompy do betonu B10

m2

10.3*3.3+10.3*5.3+2.3*2.3 m2 93.870
RAZEM 93.870

18
d.2

KNR 2-02
0281-04

Fundamenty pod maszyny - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości podłoża po-
nad 10 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m2

poz.17 m2 93.870
RAZEM 93.870

19
d.2

KNR 2-02
0283-06
analogia

Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe o objętości do
100 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu B37

m3

10*3*1.5+10*5*1.5 m3 120.000
RAZEM 120.000

20
d.2

KNR 2-02
0283-05
analogia

Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe o objętości do 10
m3 - z zastosowaniem pompy do betonu B37

m3

2*2*1.5 m3 6.000
RAZEM 6.000

21
d.2

KNR 2-02
0290-06

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane
o śr. 16 mm i większej. Przyjęto siatkę o oczku 150x150mm z fi16

t

((10/0.15)*3+(3/0.15)*10)*0.001*1.59*110% t 0.700
((10/0.15)*5+(5/0.15)*10)*0.001*1.59*110% t 1.166
((2/0.15)*2+(2/0.15)*2)*0.001*1.59*110% t 0.093

RAZEM 1.959
22

d.2
KNR BC-02
0301-02

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy  na powierzch-
niach pionowych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,
00 mm AQUAFIN 2K

m2

((10*2+3*2)*1.5)+10*3 m2 69.000
((10*2+5*2)*1.5)+10*5 m2 95.000
((2*2+2*2)*1.5)+2*2 m2 16.000

RAZEM 180.000
23

d.2
KNR BC-02
0301-07

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K -
nałożenie dodatkowej warstwy AQUAFIN 2K

m2

poz.22 m2 180.000
RAZEM 180.000

24
d.2

KNR-W 2-02
0606-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej m2

(10*2+3*2)*1.5 m2 39.000
(10*2+5*2)*1.5 m2 45.000
(2*2+2*2)*1.5 m2 12.000

RAZEM 96.000
25

d.2
KNR-W 4-01
0105-04
analogia

Zasypanie wykopu piaskiem wraz z zagęszczeniem co 20cm oraz dostarczeniem
piasku

m3

poz.12-poz.19-poz.20 m3 37.800
RAZEM 37.800

26
d.2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.25 m3 37.800
RAZEM 37.800

3 Wzmocnienie konstrukcji
3.1 Wzmocnienie - stomlplowanie; koszty związane ze wzmocnieniem
27

d.3.1
KNR-W 4-01
0436-02

Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania. Przyjęto stemplowanie
w ilości jeden stempel na 1m2. Przyjęto wynajem stempli systemowych na okres
około 2 miesięcy

m

48.8*21.9*5 m 5343.600
RAZEM 5343.600

28
d.3.1

KNR-W 4-01
0436-06

Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania m

poz.27 m 5343.600
RAZEM 5343.600

29
d.3.1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

450 m2 450.000
RAZEM 450.000
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30

d.3.1
KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:27,28,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46)

31
d.3.1 kalk. własna

Rozebranie dachu z płyty warstwowej w celu wykonania wzmocnień - demontaż
w celu ponownego montażu płyt

m2

50.3*23.5 m2 1182.050
RAZEM 1182.050

32
d.3.1

KNR-W 2-05
1004-03
analogia

Lekka obudowa dachu z płyty warstwowej z wcześniejszego demontażu. Przyjęto
10% wymiany płyty na nową

m2

poz.31 m2 1182.050
RAZEM 1182.050

33
d.3.1

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

50.4*0.3*2 m2 30.240
RAZEM 30.240

3.2 Wzmocnienie płatwi PI1 i PI2
34

d.3.2
KNP 08
7205-02.03

Spawanie łukowe ręczne - spoiny pachwinowe. Przyspawanie blachy 8x110mm n
całej długości płatwi PI2 pomiędzy belkami ażurowymi wraz z dostarczeniem
blach. Przyjęto R=2

m

4.5*3*13 m 175.500
RAZEM 175.500

35
d.3.2

KNR 5-08
0807-08
analogia

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głębokości wiercenia do 5 mm śr. do
14 mm. Wykonanie przewiertów przez belki. Ze względu na słabe dojście przyjęto
R=0,75

szt.

10*11*2 szt. 220.000
RAZEM 220.000

36
d.3.2

KNR 2-05
0101-05
analogia

Wykonanie ściągów PI2 i PI1 z fi12 w środku rozpiętości belki. Pręt gwintowany t

20*11*0.888*0.001 t 0.195
RAZEM 0.195

3.3 Wzmocnienie rygli ażurowych blachą 8x242mm
37

d.3.3
KNP 08
7205-02.03

Spawanie łukowe ręczne - spoiny pachwinowe. Przyspawanie blachy 8x242x2mm
na całej długości belek ażurowych wraz z dostarczeniem blach

m

23*2*11 m 506.000
RAZEM 506.000

3.4 Wzmocnienie rygla kratowego Rk1
38

d.3.4
KNP 08
7205-02.03
analogia

Spawanie łukowe ręczne - spoiny pachwinowe. Przyspawanie kątownika
50x50x5mm na całej długości płatwi Rk1 (pas dolny) wraz z dostarczeniem ką-
towników

m

50.4*2 m 100.800
RAZEM 100.800

39
d.3.4

KNP 08
7205-02.03
analogia

Spawanie łukowe ręczne - spoiny pachwinowe. Przyspawanie kątownika
40x40x4mm na całej długości płatwi Rk1 na długości pasa dolnego, górnego,
słupków i krzyżulcy należy dopasować przewiązki wykonane z L40x40x4 wraz z
dostarczeniem kątowników

m

50.4/0.56*2*0.5 m 90.000
(50.4/2.28)*6*0.5 m 66.316

RAZEM 156.316
40

d.3.4
KNP 08
7205-02.03
analogia

Spawanie łukowe ręczne - spoiny pachwinowe. Przyspawanie kątownika
30x30x4mm na całej długości płatwi Rk1 na długości pasa górnego,zakratowanie
z L30x30x4 wraz z dostarczeniem kątowników

m

50.4/0.56*0.8 m 72.000
RAZEM 72.000

41
d.3.4

KNP 08
7205-02.03
analogia

Spawanie łukowe ręczne - spoiny pachwinowe. Przyspawanie blachy 8x110mm
długości 280mm wraz z dostarczeniem blach. Dotyczy wzmocnienia słupów

szt

4.5*3*13 szt 175.500
RAZEM 175.500

3.5 Wzmocnienie rygla kratowego Rk2
42

d.3.5
KNP 08
7205-02.03
analogia

Spawanie łukowe ręczne - spoiny pachwinowe. Przyspawanie kątownika
40x40x4mm na całej długości płatwi Rk2 na długości pasa dolnego, górnego,
słupków i krzyżulcy należy dopasować po 2 przewiązki wykonane z L40x40x4
wraz z dostarczeniem kątowników

m

50.4/0.56*2*0.5 m 90.000
(50.4/2.28)*6*0.5 m 66.316

RAZEM 156.316
43

d.3.5
KNP 08
7205-02.03
analogia

Spawanie łukowe ręczne - spoiny pachwinowe. Przyspawanie kątownika
30x30x4mm na całej długości płatwi Rk1 na długości pasa górnego,zakratowanie
z L30x30x4 wraz z dostarczeniem kątowników

m

50.4/0.56*0.8 m 72.000
RAZEM 72.000

- 4 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15545 Użytkownik: P.W.N. Marcin Chmielewski



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44

d.3.5
KNP 08
7205-02.03
analogia

Spawanie łukowe ręczne - spoiny pachwinowe. Przyspawanie blachy 8x110mm
długości 280mm wraz z dostarczeniem blach. Dotyczy wzmocnienia słupów

m

4.5*3*13 m 175.500
RAZEM 175.500

3.6 Wykonanie stężeń kratowych połaci dacchu
45

d.3.6
KNR 2-05
0101-05
analogia

Wykonanie stężeń kratowych z fi16 połaci dachu t

18*5*2*1.6*0.001 t 0.288
11*2.5*4*1.6*0.001 t 0.176

RAZEM 0.464
3.7 Wzmocnienie słupów zewnętrznych i wewnętrznych
46

d.3.7
NNRNKB 202
0228-05
analogia

(z.II) Słupy żelbetowe okrągłe - obudowa istniejących słupów stalowych. m3

3.14*0.25*0.25*4*6 m3 4.710
RAZEM 4.710

47
d.3.7

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

50.3*5*2 m2 503.000
RAZEM 503.000

48
d.3.7

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:49,50,51,52,53)

49
d.3.7 kalk. własna

Rozebranie ścian z płyty warstwowej w celu odsłonięcia słupów - demontaż w ce-
lu ponownego montażu płyt

m2

50.3*4.8*2 m2 482.880
RAZEM 482.880

50
d.3.7

KNR-W 2-05
1004-03
analogia

Lekka obudowa ścian z płyty warstwowej z wcześniejszego demontażu. Przyjęto
10% wymiany płyty na nową

m2

poz.49 m2 482.880
RAZEM 482.880

51
d.3.7

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

50.4*0.6*2 m2 60.480
RAZEM 60.480

52
d.3.7

KNP 08
7205-02.03
analogia

Spawanie łukowe ręczne - spoiny obwodowa. Przyspawanie blachy 8x110mm
długości 280mm wraz z dostarczeniem blach. Dotyczy wzmocnienia słupów

szt

5*2*10*2 szt 200.000
RAZEM 200.000

3.8 Malowanie całej konstrukcji stalowej
53

d.3.8 kalk. własna
Malowanie całej konstrukcji stalowej farbami chlorokauczukowymi wraz z czysz-
czeniem całego budynku

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 Stolarka okienna i bramy
54

d.4
KNR 0-19
1023-03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do
1.0 m2

m2

2.57*1.45*9+4.9*1.4+4.7*1.4 m2 46.979
RAZEM 46.979

55
d.4

KNR 2-02
0507-01

Obróbki z blachy z cynku grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu do
25cm - PARAPETY

m2

(2.8*9+5.1+4.9)*0.25 m2 8.800
RAZEM 8.800

56
d.4

KNR 2-02
1001-09
analogia

Drzwi zewnętrzne m2

1*2.3 m2 2.300
RAZEM 2.300

57
d.4

KNR 2-02
1003-11
analogia

Bramy - montaż + dostawa wraz z obróbką m2

6.9*4+4.5*3.6+4.5*4 m2 61.800
RAZEM 61.800
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Posadzka
1

d.1
KNR-W 4-01
0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych - rozbiórka istniejącej posadzki grubości około
20cm

m3 48.8*21.9*
0.15 =

160.308

0.00 0.00

2
d.1

KNR 2-01 0215-
02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię-
biernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3 48.8*21.9*
0.15 =

160.308

0.00 0.00

3
d.1

KNR 4-01 0108-
11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km

m3 poz.1+poz.2
= 320.616

0.00 0.00

4
d.1

KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3 poz.3 =
320.616

0.00 0.00

5
d.1 wycena indywi-

dualna

Koszty składowania gruzu t poz.3*2.4 =
769.478

0.00 0.00

6
d.1

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwy-
kłego, beton B-10

m3 48.8*21.9*
0.1 =

106.872

0.00 0.00

7
d.1

KNR 2-02 0205-
01
analogia

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy
do betonu C20/25

m3 48.8*21.9*
0.1 =

106.872

0.00 0.00

8
d.1

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm. Przyjęto siatkę
o oczku 150x150mm z fi12

t ((48.8/0.15)*
21.9+(21.9/
0.15)*48.8)*
0.001*0.888

= 12.654

0.00 0.00

9
d.1

KNR BC-02
0301-02

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej za-
prawy  na powierzchniach pionowych narażonych na dzia-
łanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,00 mm AQUA-
FIN 2K

m2 48.8*21.9 =
1068.720

0.00 0.00

10
d.1

KNR BC-02
0301-07

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej za-
prawy AQUAFIN 2K - nałożenie dodatkowej warstwy AQU-
AFIN 2K

m2 poz.9 =
1068.720

0.00 0.00

11
d.1 kalk. własna

Rozłożenie utwardzacza (kolor szary) wraz z zatarciem
wstępnym wtarcie mechaniczne: Durobet lub inny równo-
ważny. Mechaniczne trzyetapowe zacieranie powierzch-
niowe zatarcie na gładko powierzchniowe
utwardzenie wylanej warstwy betonu, oraz impregnacja
powierzchniowa. Cięcie dylatacji przeciwskurczowych w
polach 36 m2 wraz z ich wypełnieniem po 28 dniach od
momentu nacięcia masą trwale plastyczną.

m2 poz.9 =
1068.720

0.00 0.00

Razem dział: Posadzka 0.00
2 Fundamenty

12
d.2

KNR 2-01 0215-
02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię-
biernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3 (10*3*1.5+2*
2*1.5+10*5*

1.5)*1.3 =
163.800

0.00 0.00

13
d.2

KNR 4-01 0108-
11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km

m3 poz.12 =
163.800

0.00 0.00

14
d.2

KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3 poz.13 =
163.800

0.00 0.00

15
d.2 wycena indywi-

dualna

Koszty składowania gruzu t poz.13*2.4 =
393.120

0.00 0.00

16
d.2

KNR 4-01 0107-
04
analogia

Odeskowanie wykopów szerokoprzestrzennych o szero-
kości do 2.5 m na głębokość do 3 m. Przyjęto współczynik
na Robociznę = 5

m2 (10*2+3*2)*
2+(2*2+2*2)*
2+(10*2+5*2)
*2 = 128.000

0.00 0.00

17
d.2

KNR 2-02 0281-
03

Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości
10 cm i pow. ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy do
betonu B10

m2 10.3*3.3+
10.3*5.3+
2.3*2.3 =

93.870

0.00 0.00

18
d.2

KNR 2-02 0281-
04

Fundamenty pod maszyny - dodatek za każde dalsze 5
cm grubości podłoża ponad 10 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2 poz.17 =
93.870

0.00 0.00

19
d.2

KNR 2-02 0283-
06
analogia

Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tło-
kowe o objętości do 100 m3 - z zastosowaniem pompy do
betonu B37

m3 10*3*1.5+10*
5*1.5 =

120.000

0.00 0.00

- 6 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15545 Użytkownik: P.W.N. Marcin Chmielewski



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
20

d.2
KNR 2-02 0283-
05
analogia

Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tło-
kowe o objętości do 10 m3 - z zastosowaniem pompy do
betonu B37

m3 2*2*1.5 =
6.000

0.00 0.00

21
d.2

KNR 2-02 0290-
06

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod ma-
szyny - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej. Przyjęto
siatkę o oczku 150x150mm z fi16

t 1.959 0.00 0.00

22
d.2

KNR BC-02
0301-02

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej za-
prawy  na powierzchniach pionowych narażonych na dzia-
łanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,00 mm AQUA-
FIN 2K

m2 180.000 0.00 0.00

23
d.2

KNR BC-02
0301-07

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej za-
prawy AQUAFIN 2K - nałożenie dodatkowej warstwy AQU-
AFIN 2K

m2 poz.22 =
180.000

0.00 0.00

24
d.2

KNR-W 2-02
0606-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej m2 96.000 0.00 0.00

25
d.2

KNR-W 4-01
0105-04
analogia

Zasypanie wykopu piaskiem wraz z zagęszczeniem co
20cm oraz dostarczeniem piasku

m3 poz.12-
poz.19-

poz.20 =
37.800

0.00 0.00

26
d.2

KNR 2-01 0236-
03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III

m3 poz.25 =
37.800

0.00 0.00

Razem dział: Fundamenty 0.00
3 Wzmocnienie konstrukcji

3.1 Wzmocnienie - stomlplowanie; koszty związane ze wzmocnieniem
27

d.3.1
KNR-W 4-01
0436-02

Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania.
Przyjęto stemplowanie w ilości jeden stempel na 1m2.
Przyjęto wynajem stempli systemowych na okres około 2
miesięcy

m 48.8*21.9*5
= 5343.600

0.00 0.00

28
d.3.1

KNR-W 4-01
0436-06

Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania m poz.27 =
5343.600

0.00 0.00

29
d.3.1

KNR 2-02 1604-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 450 0.00 0.00

30
d.3.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:27,28,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46)

0.00

31
d.3.1 kalk. własna

Rozebranie dachu z płyty warstwowej w celu wykonania
wzmocnień - demontaż w celu ponownego montażu płyt

m2 50.3*23.5 =
1182.050

0.00 0.00

32
d.3.1

KNR-W 2-05
1004-03
analogia

Lekka obudowa dachu z płyty warstwowej z wcześniejsze-
go demontażu. Przyjęto 10% wymiany płyty na nową

m2 poz.31 =
1182.050

0.00 0.00

33
d.3.1

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm

m2 50.4*0.3*2 =
30.240

0.00 0.00

3.2 Wzmocnienie płatwi PI1 i PI2
34

d.3.2
KNP 08 7205-
02.03

Spawanie łukowe ręczne - spoiny pachwinowe. Przyspa-
wanie blachy 8x110mm n całej długości płatwi PI2 pomię-
dzy belkami ażurowymi wraz z dostarczeniem blach. Przy-
jęto R=2

m 4.5*3*13 =
175.500

0.00 0.00

35
d.3.2

KNR 5-08 0807-
08
analogia

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głębokości
wiercenia do 5 mm śr. do 14 mm. Wykonanie przewiertów
przez belki. Ze względu na słabe dojście przyjęto R=0,75

szt. 10*11*2 =
220.000

0.00 0.00

36
d.3.2

KNR 2-05 0101-
05
analogia

Wykonanie ściągów PI2 i PI1 z fi12 w środku rozpiętości
belki. Pręt gwintowany

t 20*11*0.888*
0.001 =

0.195

0.00 0.00

3.3 Wzmocnienie rygli ażurowych blachą 8x242mm
37

d.3.3
KNP 08 7205-
02.03

Spawanie łukowe ręczne - spoiny pachwinowe. Przyspa-
wanie blachy 8x242x2mm na całej długości belek ażuro-
wych wraz z dostarczeniem blach

m 23*2*11 =
506.000

0.00 0.00

3.4 Wzmocnienie rygla kratowego Rk1
38

d.3.4
KNP 08 7205-
02.03
analogia

Spawanie łukowe ręczne - spoiny pachwinowe. Przyspa-
wanie kątownika 50x50x5mm na całej długości płatwi Rk1
(pas dolny) wraz z dostarczeniem kątowników

m 50.4*2 =
100.800

0.00 0.00

39
d.3.4

KNP 08 7205-
02.03
analogia

Spawanie łukowe ręczne - spoiny pachwinowe. Przyspa-
wanie kątownika 40x40x4mm na całej długości płatwi Rk1
na długości pasa dolnego, górnego,
słupków i krzyżulcy należy dopasować przewiązki wykona-
ne z L40x40x4 wraz z dostarczeniem kątowników

m 156.316 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
40

d.3.4
KNP 08 7205-
02.03
analogia

Spawanie łukowe ręczne - spoiny pachwinowe. Przyspa-
wanie kątownika 30x30x4mm na całej długości płatwi Rk1
na długości pasa górnego,zakratowanie z L30x30x4 wraz
z dostarczeniem kątowników

m 50.4/0.56*0.8
= 72.000

0.00 0.00

41
d.3.4

KNP 08 7205-
02.03
analogia

Spawanie łukowe ręczne - spoiny pachwinowe. Przyspa-
wanie blachy 8x110mm długości 280mm wraz z dostar-
czeniem blach. Dotyczy wzmocnienia słupów

szt 4.5*3*13 =
175.500

0.00 0.00

3.5 Wzmocnienie rygla kratowego Rk2
42

d.3.5
KNP 08 7205-
02.03
analogia

Spawanie łukowe ręczne - spoiny pachwinowe. Przyspa-
wanie kątownika 40x40x4mm na całej długości płatwi Rk2
na długości pasa dolnego, górnego,
słupków i krzyżulcy należy dopasować po 2 przewiązki wy-
konane z L40x40x4 wraz z dostarczeniem kątowników

m 156.316 0.00 0.00

43
d.3.5

KNP 08 7205-
02.03
analogia

Spawanie łukowe ręczne - spoiny pachwinowe. Przyspa-
wanie kątownika 30x30x4mm na całej długości płatwi Rk1
na długości pasa górnego,zakratowanie z L30x30x4 wraz
z dostarczeniem kątowników

m 50.4/0.56*0.8
= 72.000

0.00 0.00

44
d.3.5

KNP 08 7205-
02.03
analogia

Spawanie łukowe ręczne - spoiny pachwinowe. Przyspa-
wanie blachy 8x110mm długości 280mm wraz z dostar-
czeniem blach. Dotyczy wzmocnienia słupów

m 4.5*3*13 =
175.500

0.00 0.00

3.6 Wykonanie stężeń kratowych połaci dacchu
45

d.3.6
KNR 2-05 0101-
05
analogia

Wykonanie stężeń kratowych z fi16 połaci dachu t 0.464 0.00 0.00

3.7 Wzmocnienie słupów zewnętrznych i wewnętrznych
46

d.3.7
NNRNKB 202
0228-05
analogia

(z.II) Słupy żelbetowe okrągłe - obudowa istniejących słu-
pów stalowych.

m3 3.14*0.25*
0.25*4*6 =

4.710

0.00 0.00

47
d.3.7

KNR 2-02 1604-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 50.3*5*2 =
503.000

0.00 0.00

48
d.3.7

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:49,50,51,52,53)

0.00

49
d.3.7 kalk. własna

Rozebranie ścian z płyty warstwowej w celu odsłonięcia
słupów - demontaż w celu ponownego montażu płyt

m2 50.3*4.8*2 =
482.880

0.00 0.00

50
d.3.7

KNR-W 2-05
1004-03
analogia

Lekka obudowa ścian z płyty warstwowej z wcześniejsze-
go demontażu. Przyjęto 10% wymiany płyty na nową

m2 poz.49 =
482.880

0.00 0.00

51
d.3.7

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm

m2 50.4*0.6*2 =
60.480

0.00 0.00

52
d.3.7

KNP 08 7205-
02.03
analogia

Spawanie łukowe ręczne - spoiny obwodowa. Przyspawa-
nie blachy 8x110mm długości 280mm wraz z dostarcze-
niem blach. Dotyczy wzmocnienia słupów

szt 5*2*10*2 =
200.000

0.00 0.00

3.8 Malowanie całej konstrukcji stalowej
53

d.3.8 kalk. własna
Malowanie całej konstrukcji stalowej farbami chlorokau-
czukowymi wraz z czyszczeniem całego budynku

kpl. 1 0.00 0.00

Razem dział: Wzmocnienie konstrukcji 0.00
4 Stolarka okienna i bramy

54
d.4

KNR 0-19 1023-
03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2 2.57*1.45*9+
4.9*1.4+4.7*
1.4 = 46.979

0.00 0.00

55
d.4

KNR 2-02 0507-
01

Obróbki z blachy z cynku grubości 0,55mm przy szerokoś-
ci w rozwinięciu do 25cm - PARAPETY

m2 (2.8*9+5.1+
4.9)*0.25 =

8.800

0.00 0.00

56
d.4

KNR 2-02 1001-
09
analogia

Drzwi zewnętrzne m2 1*2.3 =
2.300

0.00 0.00

57
d.4

KNR 2-02 1003-
11
analogia

Bramy - montaż + dostawa wraz z obróbką m2 6.9*4+4.5*
3.6+4.5*4 =

61.800

0.00 0.00

Razem dział: Stolarka okienna i bramy 0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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